



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

1

Sexta-feira • 7 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 3272

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa publica:

- **Aviso De Suspensão Do Regime Diferenciado De Contratação Integrada - Rdc Nº. 001/2020 Processo Administrativo 733/2020 -** Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reforma da Creche Municipal de Nova Viçosa.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Manoel Costa Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Nova Viçosa - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IJH56SDDRLPOPDYX9NH/YQ

Licitações

**AVISO DE SUSPENSÃO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
INTEGRADA - RDC Nº. 001/2020
Processo Administrativo 733/2020
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa – BA**

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público que está **SUSPENSA** o Processo Licitatório na Modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDC Nº. 001/2020 para Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reforma da Creche Municipal de Nova Viçosa, **no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos**. Que seria realizado no dia 25/03/2020 às 9h na sala da CPL, situada a Av. Oceânica 2.994, Bairro Abrolhos I Nova Viçosa Bahia . Cláudia O. C. Moreira - Presidente da CPL.