



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa

1

Segunda-feira • 16 de Março de 2020 • Ano • Nº 3356

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa publica:

- **Aviso de Resultado do Regime Diferenciado de Contratação – RDC nº001/2020, Vinculado ao Processo Administrativo 731/2020.**
- **Aviso de Resultado do Regime Diferenciado de Contratação – RDC nº002/2020, Vinculado ao Processo Administrativo 732/2020.**

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Licitações

AVISO DE RESULTADO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº001/2020, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 731/2020

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público, que o Processo Licitatório na Modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDC Nº. 001/2020 para Contratação de empresa especializada para Prestação de engenharia, voltado à reforma das Escolas Municipais: Escola Henrique Brito/ Escola Maurílio Alves/ Escola Bela Vista, **no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme projetos em anexo e demais peças gráficas**, foi declarado FRACASSADO.

Nova Viçosa, 11 de março de 2020

Cláudia O. C. Moreira
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº002/2020, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 732/2020

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público, que o Processo Licitatório na Modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDC Nº. 002/2020 para Contratação de empresa especializada para Prestação de engenharia, voltado à reforma das Escolas Municipais: Escola Ailton Marques e Escola Anísio Marques, **no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme projetos em anexo e demais peças gráficas**, foi declarado FRACASSADO.

Nova Viçosa, 11 de março de 2020.

Cláudia O. C. Moreira
Presidente da CPL.